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MEMORIA PROYECTOS DE ACTIVIDAD
V CONCURSO FUNDACIÓN VODAFONE CON #aspacenet

PROYECTOS EN TECNOLOGÍAS DE APOYO Y COMUNICACIÓN


(En azul, instrucciones, deben 
sustituirse/eliminarse de la versión final)




[bookmark: h.ic22tngcs6ip]TÍTULO DEL PROYECTO
ACRÓNIMO







[bookmark: h.dchaev5ph8pf]


[bookmark: h.eo562acricva]
[bookmark: h.21y5rifuggbt]Datos de los líderes

	Nombre y apellidos
	

	e-mail
	

	Entidad
	

	Cargo
	

	Teléfono
	

	Breve currículum 



	





	Nombre y apellidos
	

	e-mail
	

	Entidad
	

	Cargo
	

	Teléfono
	

	Breve currículum 



	








[bookmark: h.9m9rqkr0ntae]Datos de las entidades

	Nombre
	

	Dirección
	

	Teléfono
	

	e-mail
	

	Servicios
	

	Superficie (m2)
	

	Nº trabajadores
	

	Nº usuarios
	

	Tipo
	Entidad veterana/aspirante




	Nombre
	

	Dirección
	

	Teléfono
	

	e-mail
	

	Servicios
	

	Superficie (m2)
	

	Nº trabajadores
	

	Nº usuarios
	

	Tipo
	Entidad veterana/aspirante








[bookmark: h.3xsjogt11f2s]Datos del proyecto	

	Título 
	

	Servicios en los que se ejecutará el proyecto
	

	Nº destinatarios
	Indicar por cada entidad participante

	Perfil de los destinatarios
	Describir el perfil de estos incluyendo otra información que pueda resultar de relevante como sus intereses o equipos de tecnología de apoyo o para la comunicación que estén utilizando actualmente.

Plantear preguntas como las siguientes puede ayudar a definir el perfil:
¿Habla? ¿Cómo se comunica? ¿Nivel cognitivo? ¿Lee y escribe? ¿Camina?.  ¿Cómo se desplaza?. ¿Manipula?
¿Cómo está sentado? ¿Qué actividades hace? ¿Grado de autonomía para actividades de la vida diaria? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cómo se lleva con los demás?. ¿Cómo es su familia? ¿Tiene amigos? ¿Trabaja? ¿Estudia? ¿Ordinaria o especial? ¿Disfruta del tiempo libre?

	Profesionales involucrados
	Utilice la notación siguiente: TIPO (ENTIDAD): SIGLAS
Ejemplo:

ASPACE VALOPE
LOGO1 (VALOPE): J.M.C.
LOGO2 (VALOPE): M.G.L
EDU1 (VALOPE): R.M.Z.
PSICOPED (VALOPE): M.G.S.

ASPACE SICA
TOCUP1 (SICA): R.S.A.
CUID1 (SICA): F.Q.L.
PSICOPED1 (SICA): M.G.S.
FISIO1 (SICA): J.G.R.


[bookmark: h.nwdomumbnkiy]


[bookmark: h.rw1it9dzj6ih]
[bookmark: h.ao7polgbvnce]Descripción del proyecto
[bookmark: h.6s5ojejlc1ub]Resumen
Describa en qué consiste el proyecto en una extensión máxima de 10 líneas. Si el proyecto incluye aspectos de innovación tecnológica, explíquelo brevemente.
[bookmark: h.idj62pbz821j]Objetivos generales
Tenga en cuenta los objetivos del concurso y las características de los proyectos expresadas en las bases. 
[bookmark: h.idg3cx9uvvqa]Descripción de las actividades 
Hacer una descripción de cada una de las actividades (cada una en una tabla distinta) a realizar durante el proyecto, relacionarla con al menos un objetivo. Para cada actividad especificar las principales tareas. Para cada tarea aportar una breve descripción, indicar quién es el responsable, el plazo aproximado de ejecución (meses) y definir los indicadores que permitan conocer los resultados esperados. Nótese que algunas actividades ya vienen dadas y son obligatorias. Glosario:
· Actividad. Conjunto de tareas que comparten un objetivo. Algunas actividades vienen predefinidas ya que son obligatorias en el proyecto, P. ej: difusión.
· Tarea. Las que se realizarán para conseguir los objetivos.
· Responsable. Persona que, por cada entidad participante (indique indíquelo entre paréntesis), se hace responsable de la ejecución de la tarea.
· Plazo. Indica el rango de meses que durará la tarea. Se considera el 1er mes cómo junio del presente año.
· Indicadores. Indicadores operativos (que sean medibles) del resultado de la tarea que evidencien resultados importantes del proyecto. Ejemplos: nº de familias que participan en la formación, nº de publicaciones en lo foros, nº de personas ajenas al centro con las que han interactuado los usuarios, nº apariciones en medios de comunicación, nº de nuevos usuarios del proyecto, nº de beneficiarios indirectos, nº entidades externas que colaboran, etc. No todas las tareas tienen que tener indicadores de resultado, pero habrá al menos un indicador por actividad, relacionado con el objetivo de ese bloque.








	Descripción Actividad: 
IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD, EL EQUIPO PROFESIONAL, LOS USUARIOS Y LAS FAMILIAS

	Objetivo:
Comprometer a la organización en su conjunto en la implantación de las TA como herramientas de participación y centrar el proyecto en los intereses reales de las personas y su entorno, aumentando su liderazgo

	Tareas
	Responsable
	Plazo 
	Indicadores

	Firma del convenio por gerencia
	GERENTE (VALOPE)
GERENTE (SICA)
	Jun
	Que esté firmado

	Inclusión del proyecto en el Plan de centro
	LOGO1 (VALOPE)
TOCUP1 (SICA)
	Jun
	Que esté incluido

	Presentación del proyecto a la entidad y profesionales abierta a las familias
	A rellenar
	Jun-Sep
	Que se haya presentado

	Implicación de familias
	A rellenar
	Todo
	Nº de familias implicadas

	Maximizar nº de beneficiarios directos
	A rellenar
	Todo
	Nº beneficiarios directos

	Maximizar nº de beneficiarios indirectos
	A rellenar
	Todo
	Nº beneficiarios indirectos








	Descripción Actividad:
DIFUSIÓN

	Objetivo:
Dar a conocer el proyecto a las personas interesadas en la PC y a la sociedad en general, mostrando cómo la tecnología puede ampliar las oportunidades de participación social de las personas.

	Tareas
	Responsable
	Plazo 
	Indicadores

	Anunciar la adjudicación, principales hitos y finalización del proyecto en sus canales de difusión (página web de la entidad, en las redes sociales y en sus publicaciones periódicas, sean electrónicas o en papel).
	A rellenar
	Todo
	Que se haya hecho

	Realizar, para la web de #aspacenet, el perfil de un mínimo de cuatro usuarios de la entidad.
	A rellenar
	Jun-Oct
	Que se haya hecho

	Redactar y publicar una entrada cada 30 días en el blog de #aspacenet.
	A rellenar
	Todo
	Nº publicaciones

	Promocionar el proyecto y #aspacenet en redes sociales (al menos en Twitter y/o Facebook), así como en medios de comunicación de carácter local o regional. Enviar repercusiones a comunicacion@aspacenet.org
	A rellenar
	Todo
	Nº repercusiones en medios de comunicación

	Promover colaboraciones con entidades externas (describir estas colaboraciones a través publicaciones blog). Los participantes de estas entidades computan como “beneficiarios indirectos”.
	A rellenar
	Todo
	Listado de entidades externas que han colaborado








	Descripción Actividad:
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

	Objetivo:
Dinamizar, organizar. administrar recursos y reportar resultados, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.

	Tareas
	Responsable
	Plazo 
	Indicadores

	Adquisición de equipamientos
	A rellenar
	Jun-Sep
	Que esté adquirido

	Reuniones seguimiento (con Comisión). De 3 a 4 reuniones.
	A rellenar
	Todo
	

	Reuniones de seguimiento entre entidades
	A rellenar
	Todo
	

	Preparación de la videomemoria. Es importante grabar imágenes desde el principio
	A rellenar
	Sep-Abr
	Que se haya enviado antes Jornada LTA.

	Preparación presentación Jornada LTA.
	A rellenar
	Feb-Abr
	

	Preparación de videotutoriales. Se presentan en junio pero es recomendable iniciar las grabaciones cuanto antes.
	A rellenar
	Sep-Jun
	Que se haya enviado en fecha y forma

	Preparación Guía de replicación.
	A rellenar
	Abr-Jun
	Que se haya enviado en fecha y forma




	Descripción Actividad:


	Objetivo:


	Tareas
	Responsable
	Plazo 
	Indicadores

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: h.sfr7rlrkouqt]Hitos y fechas clave
[bookmark: h.jopok1a7c1zj]Junio
· Inicio adquisición equipamiento 
· Firma del convenio por gerencia
· Inclusión del proyecto en el Plan de centro
· Anuncio adjudicación proyecto
[bookmark: h.1plv87rzfl7j]Julio
[bookmark: h.cmhzgt84n19l]Septiembre
· Límite presentación proyecto en la entidad
· Adquisición equipamiento completada
· Primera reunión de seguimiento con la Comisión
· Inicio grabaciones en vídeo (para videomemoria y videotutoriales).
[bookmark: h.p9qqdt4iagq1]Octubre
· Límite preparación perfiles de beneficiarios
[bookmark: h.nbnr7axv2bn9]Noviembre
[bookmark: h.2qjqqdqqhrny]Diciembre
· Segunda reunión de seguimiento con la Comisión
[bookmark: h.cjf7qyo1ym0n]Enero
[bookmark: h.m8q5burep7h4]Febrero
[bookmark: h.spjjzozndqe]Marzo
· Tercera reunión de seguimiento con la Comisión
[bookmark: h.ioax49irohhg]Abril
· Videomemoria y presentación Jornadas
· (Tentativo, finales de mes) Jornadas LTA

[bookmark: h.jghqrd8vwlc3]Mayo 

[bookmark: h.fznjeqsu6gm3]Junio
· Presentación Guía replicación y videotutoriales
· Justificación administrativa del proyecto
[bookmark: h.jskwhuc6lssb]Coordinación, seguimiento y evaluación
Describa cómo se coordinarán los implicados, en especial cómo se llevará a cabo la coordinación en el caso de varias entidades participantes,  el modo en que se realizará el seguimiento y los criterios de evaluación
[bookmark: h.3i5badn2rk4g]Necesidades formativas específicas
Indique si se requiere formación para la realización del proyecto. Si se requiere, indique los contenidos principales y cómo va a garantizar la Entidad que se realiza esta formación (p. ej. con la inclusión en su plan de formación anual). Recuerde que la formación no es financiable en el proyecto y que los planes de la Confederación incluyen acciones específicas del área de TA y CAA. Es posible que las necesidades formativas se detecten una vez iniciado el proyecto. Le recordamos que la Comisión está a su disposición para asesorarle en la planificación de acciones formativas.
[bookmark: h.1uu4aurroz09]Equipamiento propio

Equipamiento propio (que ya se posee) que cada entidad empleará en el proyecto.
[bookmark: h.mvvt5mq8ii0x]Equipamiento solicitado

Para cada entidad, indíquese una relación completa y detallada del equipamiento que se solicita a la Confederación. Es muy importe que se justifique el  equipamiento solicitado en relación a  los objetivos y las actividades propuestas y a las necesidades reales de los participantes. Acompañe presupuesto(s) en los anexos.
Plan de continuidad
Previsión de un plan para garantizar la continuidad del proyecto. Se valorará positivamente que se describa con el mayor grado de concreción posible, que se asignen recursos y que se planteen nuevos objetivos que hagan evolucionar el proyecto.
[bookmark: h.y2wd2oih51wi]Datos económicos
[bookmark: h.1f295f4fk5k5]Entidad: ASPACE Valope

	
	Concepto
	Importe

	1
	Coste del equipamiento solicitado
	

	2
	Ayuda viaje Jornada Técnica (máx. 300€)
	

	3
	Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
	

	4
	 COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)
	

	5
	Importe aportado por la entidad 
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)
	

	6
	IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)
	



[bookmark: h.2ym3pqdnawq0]Entidad: ASPACE Sica

	
	Concepto
	Importe

	1
	Coste del equipamiento solicitado
	

	2
	Ayuda viaje Jornada Técnica (máx. 300€)
	

	3
	Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
	

	4
	 COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)
	

	5
	Importe aportado por la entidad 
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)
	

	6
	IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)
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Un proyecto de Confederacién ASPACE con la colaboracién de Fundacién Vodafone Espafia




